

### ПРОТОКОЛ № 3

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 130 от 13.02.2015 г. на Кмета на Община Стрелча, за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Строителство на обект: "Обособяване на спортно-възстановителен център в град Стрелча, чрез реконструкция на крило на сградата на градска минерална баня в град Стрелча", осъществяван с финансовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", мярка 321, съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3210601 от 26.05.2014 г.**

Днес 06.03.2015 г., в 09:00 часа, в Кметска зала на Община Стрелча се проведе заседание на комисия в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Петър Горчев – Външен експерт вписан в агенцията по обществените поръчки с № ВЕ-529

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. Николай Младенов – главен Архитект на Община Стрелча
2. Донка Фингарова - Койчева – гл. експерт „ЕРР”
3. Стоянка Трифонова - Счетоводител
4. Петър Карабойчев – Външен експерт «Строителен инженер ПГС»

за разглеждане на ПЛИК№2.

Комисията подробно се запозна с техническите предложения на участниците в посочената по-долу последователност и попълни **ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3, КОЛОНА №2**

Участник № 1 – **ХЕЛИТРАНС СТРОЙ АД**

## ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

**ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2**

ХЕЛИТРАНС СТРОЙ АД		(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
ВИД ПРОВЕРКА:		ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3
1.	Срок за изпълнение на участника е 45 /четиридесет и пет/ календарни дни.	ДА	
2.	Гаранционният срок е 1826/хиляда осемстотин двадесет	ДА	

	и шест/ календарни дни.		
3.	Организационна схема на строителството – график за изпълнение, строително предложение, строителен подход за изпълнение на обекта	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
4.	График за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
5.	<b>Мерки за опазване на околната среда</b> Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последици. Мерките следва да бъдат разработени за конкретния строителен обект.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
6.	<b>Система за осигуряване на качеството.</b> Подробно описание на системата за осигуряване на качеството на проекта, която се предлага да бъде използвана, в т.ч. информация за процедурите за контрол относно наличието на изискуемите сертификати и сертификати от изпитвания, издадени от съответни акредитирани органи съпровождащи цялото оборудване, машини и апаратура. (Не се приема системи за управление на качеството разработени за ISO или еквивалентни, както и за други цели и предмет и обекти)	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
7.	<b>Анализ на риска.</b>	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	

На основание направените констатации по проверката, комисията единодушно  
**реша:**

1. Допуска до окончателна оценка на техническото предложение, съдържащо се в плик № 2 на участник №1 - **ХЕЛИТРАНС СТРОЙ АД**

Участник № 2 – **САГРАДА ООД**

## ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

**ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И  
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2**

САГРАДА ООД		(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
ВИД ПРОВЕРКА:		ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от



			Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3
1.	Срок за изпълнение на участника е 10 /десет/ календарни дни.	ДА СЕ ИЗИСКА ОБОСНОВКА	
2.	Гаранционният срок е 3650 /трихиляди шестстотин и петдесет/ календарни дни.	ДА СЕ ИЗИСКА ОБОСНОВКА	
3.	Организационна схема на строителството – график за изпълнение, строително предложение, строителен подход за изпълнение на обекта	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
4.	График за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
5.	<b>Мерки за опазване на околната среда</b>  Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последици. Мерките следва да бъдат разработени за конкретния строителен обект.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
6.	<b>Система за осигуряване на качеството.</b>  Подробно описание на системата за осигуряване на качеството на проекта, която се предлага да бъде използвана, в т.ч. информация за процедурите за контрол относно наличието на изискуемите сертификати и сертификати от изпитвания, издадени от съответни акредитирани органи съпровождащи цялото оборудване, машини и апаратура. (Не се приема системи за управление на качеството разработени за ISO или еквивалентни, както и за други цели и предмет и обекти)	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
7.	<b>Анализ на риска.</b>	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	

На основание направените констатации по проверката, комисията единодушно  
**реши:**

**1. Оферираният от участника срок за изпълнение на обекта следва да бъде проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .**

**2. Оферираният от участника гаранционен срок за обекта следва да бъде проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок.**

Участник № 3 – РЕМСТРОЙ-ИТД ЕООД

## ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

**ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И  
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2**

РЕМСТРОЙ-ИТД ЕООД		(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
ВИД ПРОВЕРКА:		ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3
1.	Срок за изпълнение на участника е 30 /тридесет/ календарни дни.	ДА	
2.	Гаранционният срок е 1900 /хиляда и деветстотин/ календарни дни.	ДА	
3.	Организационна схема на строителството – график за изпълнение, строително предложение, строителен подход за изпълнение на обекта	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
4.	График за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
5.	<b>Мерки за опазване на околната среда</b>  Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последствия. Мерките следва да бъдат разработени за конкретния строителен обект.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
6.	<b>Система за осигуряване на качеството.</b>  Подробно описание на системата за осигуряване на качеството на проекта, която се предлага да бъде използвана, в т.ч. информация за процедурите за контрол относно наличието на изискуемите сертификати и сертификати от изпитвания, издадени от съответни акредитирани органи съпровождащи цялото оборудване, машини и апаратура. (Не се приема системи за управление на качеството разработени за ISO или еквивалентни, както и за други цели и предмет и обекти)	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
7.	<b>Анализ на риска.</b>	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В	