

ПРОТОКОЛ № 3

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 396 от 05.05.2015 г. на Кмета на Община Стрелча, за открита процедура за възлагане на обществена поръчка избор на изпълнител на услуга с предмет: **Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на Туристическа пътека "Банчето – Жаба могила – местност Липите" в Община Стрелча, Област Пазарджик**”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 313, съгласно сключен Договор за финансиране № 13/313/00219 от 21.12.2012 г.

Днес 02.06.2015г. в 11:00 часа, в Кметска зала на Община Стрелча се проведе заседание на комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петър Ганчев Горчев - юрист

ЧЛЕНОВЕ:

1. Иван Божков – гл. инженер
2. Донка Фингарова – Койчева - гл. експерт ЕРР
3. Стоянка Трифонова Трифонова - счетоводител
4. Петър Карабойчев- външен експерт- стр.инж.ПГС

за разглеждане на ПЛИК№2.

Поради отсъствието на член от комисията Кунка Петрова – гл. спец. ЕРР бе заменена от Донка Фингарова – Койчева гл. експерт ЕРР

Комисията подробно се запозна с техническите предложения на участниците в посочената по-долу последователност и попълни **ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3, КОЛОНА №2**

Участник № 1 – „СТРОЙНОРМ” ЕООД

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2

	„СТРОЙНОРМ” ЕООД	(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
	ВИД ПРОВЕРКА:	ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3
1.	Общ срок за съставяне на Технически паспорт на обекта на участника е 1 / един / календарни дни.	ДА ДАСЕ ИСКА	

		ОБОСНОВКА	
2.	Общ срок за съставяне на Окончателен доклад за обекта на участника е 1 /един/ календарни дни.	ДА ДАСЕ ИСКА ОБОСНОВКА	
3.	Подход за изпълнение на поръчката	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
4.	Мерки за опазване на околната среда	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
5.	Система за осигуряване на качеството.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	

На основание направените констатации по проверката, комисията единодушно
реши:

1. Оферираният от участника срок за съставяне на Технически паспорт на обекта следва да бъдат проверен по реда чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .

2. Оферираният от участника срок за съставяне на Окончателен доклад за обекта следва да бъдат проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .

Участник № 2 – «ГАРАНТ - ИНВЕСТ» АД

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

**ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2**

«ГАРАНТ - ИНВЕСТ» АД		(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
ВИД ПРОВЕРКА:		ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3
1.	Общ срок за съставяне на Технически паспорт на обекта на участника е 3 /два/ календарни дни.	ДА ДАСЕ ИСКА	

		ОБОСНОВКА	
2.	Общ срок за съставяне на Окончателен доклад за обекта на участника е 4 /два/ календарни дни.	ДА ДАСЕ ИСКА ОБОСНОВКА	
3.	Подход за изпълнение на поръчката	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
4.	Мерки за опазване на околната среда	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
5.	Система за осигуряване на качеството.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	

На основание направените констатации по проверката, комисията единодушно
реши:

1. Оферираният от участника срок за съставяне на Технически паспорт на обекта следва да бъдат проверен по реда чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .

2. Оферираният от участника срок за съставяне на Окончателен доклад за обекта следва да бъдат проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .

Участник № 3 – „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД		(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
	ВИД ПРОВЕРКА:	ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3

1.	Общ срок за съставяне на Технически паспорт на обекта на участника е 2 /два/ календарни дни.	ДА ДАСЕ ИСКА ОБОСНОВКА	
2.	Общ срок за съставяне на Окончателен доклад за обекта на участника е 2 /два/ календарни дни.	ДА ДАСЕ ИСКА ОБОСНОВКА	
3.	Подход за изпълнение на поръчката	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
4.	Мерки за опазване на околната среда	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
5.	Система за осигуряване на качеството.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	

На основание направените констатации по проверката, комисията единодушно
реши:

1. Оферираният от участника срок за съставяне на Технически паспорт на обекта следва да бъдат проверен по реда чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .

2. Оферираният от участника срок за съставяне на Окончателен доклад за обекта следва да бъдат проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .

Участник № 4 – „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

**ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2**

„ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД		(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
ВИД ПРОВЕРКА:	ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	