

### ПРОТОКОЛ № 3

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 1025 от 18.11.2014 г. на Кмета на Община Стрелча, за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Строителен надзор на обект: „Изграждане на туристическа пътека - "Град Стрелча - м. Огледалото - м. Черешата" в Община Стрелча, област Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 313, съгласно сключен Договор за финансиране № 13/313/00212 от 10.12.2013 г.**

Днес 19.01.2015 г., в 13:30 часа, в Кметска зала на Община Стрелча се проведе заседание на комисия в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Петър Горчев – Външен експерт вписан в агенцията по обществените поръчки с № ВЕ-529

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. Стоян Николов – Външен експерт „Строителен инженер пътно строителство”
2. Донка Фингарова - Койчева – гл. експерт „ЕРР”
3. Стоянка Трифонова - счетоводител
4. Петър Карабойчев – Външен експерт «Строителен инженер ПГС»

за разглеждане на ПЛИК№2.

Комисията подробно се запозна с техническите предложения на участниците в посочената по-долу последователност и попълни **ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3, КОЛОНА №2**

Участник № 1 – АГРИКО КОНСУЛТ ЕООД

## ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

**ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2**

АГРИКО КОНСУЛТ ЕООД		(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
ВИД ПРОВЕРКА:		ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3
1.	Общ срок за съставяне на Технически паспорт на обекта на участника е 3 / три / календарни дни.	ДА	

2.	Общ срок за съставяне на Окончателен доклад за обекта на участника е 7 /седем/ календарни дни.	ДА	
3.	Подход за изпълнение на поръчката	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
4.	Мерки за опазване на околната среда	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
5.	Система за осигуряване на качеството.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	

На основание направените констатации по проверката, комисията единодушно  
решн:

1. Оферираният от участника срок за съставяне на Технически паспорт на обекта следва да бъдат проверен по реда чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .

Участник № 2 – БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД

## ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

**ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И  
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2**

БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД		(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
ВИД ПРОВЕРКА:		ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3
6.	Общ срок за съставяне на Технически паспорт на обекта на участника е 2 /два/ календарни дни.	ДА	
7.	Общ срок за съставяне на Окончателен доклад за обекта на участника е 2 /два/ календарни дни.	ДА	
8.	Подход за изпълнение на поръчката	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
9.	Мерки за опазване на околната среда	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ	

		ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
10.	Система за осигуряване на качеството.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	

На основание направените констатации по проверката, комисията единодушно  
реши:

1. Оферираният от участника срок за съставяне на Технически паспорт на обекта следва да бъдат проверен по реда чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .

2. Оферираният от участника срок за съставяне на Окончателен доклад за обекта следва да бъдат проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .

Участник № 3 – АТИ КОНСУЛТ ЕООД

## ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

**ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И  
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2**

АТИ КОНСУЛТ ЕООД		(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
ВИД ПРОВЕРКА:		ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3
11.	Общ срок за съставяне на Технически паспорт на обекта на участника е 0,3 /нула цяло и три десети/ календарни дни.	ДА	
12.	Общ срок за съставяне на Окончателен доклад за обекта на участника е 0,3 /нула цяло и три десети/ календарни дни.	ДА	
13.	Подход за изпълнение на поръчката	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
14.	Мерки за опазване на околната среда	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	

15.	Система за осигуряване на качеството.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
-----	---------------------------------------	---	--

На основание направените констатации по проверката, комисията единодушно  
реши:

1. Оферираният от участника срок за съставяне на Технически паспорт на обекта следва да бъдат проверен по реда чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .

2. Оферираният от участника срок за съставяне на Окончателен доклад за обекта следва да бъдат проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .

Участник № 4 – СТРОЙНОРМ ЕООД

## ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

**ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И  
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2**

СТРОЙНОРМ ЕООД		(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
ВИД ПРОВЕРКА:		ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3
16.	Общ срок за съставяне на Технически паспорт на обекта на участника е 2 /два/ календарни дни.	ДА	
17.	Общ срок за съставяне на Окончателен доклад за обекта на участника е 2 /два/ календарни дни.	ДА	
18.	Подход за изпълнение на поръчката	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
19.	Мерки за опазване на околната среда	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
20.	Система за осигуряване на качеството.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	

На основание направените констатации по проверката, комисията единодушно  
реши:

1. Оферираният от участника срок за съставяне на Технически паспорт на обекта следва да бъдат проверен по реда чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .

2. Оферираният от участника срок за съставяне на Окончателен доклад за обекта следва да бъдат проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .

**Въз основа на така извършената проверка и взетите решения, Комисията взе изложените по-долу решения:**

**I. Да се изиска с нарочно писмо от участник № 1: „АГРИКО КОНСУЛТ” ЕООД , на основание чл. 68, ал. 11 от Закона за обществените поръчки допълнителни разяснения и доказателства за оферираният от участника срок за съставяне на Технически паспорт на обект.**

**Срок за получаване на допълнителните разяснения и доказателства: 3 /три/ работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на писмото, с което са изискани разясненията.**

Допълнителните разяснения и доказателства се представят в непрозрачен плик, върху който се изписва наименованието на обществената поръчка и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Пликовете се представят лично или чрез упълномощено лице, или по пощата или с куриер на адрес: **Община Стрелча, град Стрелча, площад Дружба № 2.**

**II. Да се изиска с нарочно писмо от участник № 2: „БСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, на основание чл. 68, ал. 11 от Закона за обществените поръчки допълнителни разяснения и доказателства за оферираните от участника срокове за съставяне на Технически паспорт и Окончателен доклад за обекта.**

**Срок за получаване на допълнителните разяснения и доказателства: 3 /три/ работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на писмото, с което са изискани разясненията.**

Допълнителните разяснения и доказателства се представят в непрозрачен плик, върху който се изписва наименованието на обществената поръчка и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Пликовете се представят лично или чрез упълномощено лице, или по пощата или с куриер на адрес: **Община Стрелча, град Стрелча, площад Дружба № 2.**

**III. Да се изиска с нарочно писмо от участник № 3: „АТИ КОНСУЛТ” ЕООД, на основание чл. 68, ал. 11 от Закона за обществените поръчки допълнителни разяснения и доказателства за оферираните от участника срокове за съставяне на Технически паспорт и Окончателен доклад за обекта.**

**Срок за получаване на допълнителните разяснения и доказателства: 3 /три/ работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на писмото, с което са изискани разясненията.**

Допълнителните разяснения и доказателства се представят в непрозрачен плик, върху който се изписва наименованието на обществената поръчка и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Пликите се представят лично или чрез упълномощено лице, или по пощата или с куриер на адрес: **Община Стрелча, град Стрелча, площад Дружба № 2.**

**IV. Да се изиска с нарочно писмо от участник № 4: „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, на основание чл. 68, ал. 11 от Закона за обществените поръчки допълнителни разяснения и доказателства за оферирания от участника срокове за съставяне на Технически паспорт и Окончателен доклад за обекта.**

**Срок за получаване на допълнителните разяснения и доказателства: 3 /три/ работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на писмото, с което са изискани разясненията.**

Допълнителните разяснения и доказателства се представят в непрозрачен плик, върху който се изписва наименованието на обществената поръчка и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Пликите се представят лично или чрез упълномощено лице, или по пощата или с куриер на адрес: **Община Стрелча, град Стрелча, площад Дружба № 2.**

С това приключи работата на комисията. Председателят закри заседанието на в 15:00 часа.

Комисия:

Председател: .....

Членове:

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....