



О Б Щ И Н А С Т Р Е Л Ч А

ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ

4530 СТРЕЛЧА
пл. "Дружба" № 2
тел: (03532) 20-20
факс: (03532) 20-11
e-mail:strelcha11@mail.bg

Изх. № C-2089 / 28.04.2016г

ДО

Закупилите тържна документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Рекултивация на депо „Черни ниви”/”Окопана” в землището на гр.Стрелча”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящето изпращам отговори на въпроси, постъпили на 26.04.2016г. от участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рекултивация на депо „Черни ниви”/”Окопана” в землището на гр.Стрелча”.

Въпрос 1: Какъв е срока за изпълнение на ОП?

1. В обявлението за обществена поръчка - Раздел И, т. П-3 е посочен краен срок - продължителност в месеци - 40;
2. В документацията за участие Том I т.1.7 е посочено Срокуът за изпълнение на поръчката е до 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считан от датата на подписване на Протокол обр. 2а с изключение на: Част „Техническа рекултивация" - до 480 дни;
- Част „Биологична рекултивация" - до 840 дни.
3. В проекта договора Раздел II Срок на договора са записани същите срокове, както в указанията за участие.

Моля за Вашето разяснение дали тези срокове се сумират или всички дейности да бъдат включени в общият срок за ОП - 40 месеца?

Отговор 1: Съгласно Том I г.1.7 от тържната документация „Срокът за изпълнение на поръчката е до 120 (сто и двадесет) календарни дни,считано от датата на подписване на Протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за цялата поръчка с изключение на:
-Част”Биологична рекултивация-затревяване”/ II година- до 480 (четиристотин и осемдесет) календарни дни.

-Част”Биологична рекултивация-затревяване”/ III година- до 840 (осемстотин и четиридесет) календарни дни.

-Част „Мониторинг”,операция: „Двукратно пробовземане в годината и анализ на подз.води за 30г”- до края на 30-тата година,считано от датата на подписване на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (Дата на приключване).

Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на подписване на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (Дата на приключване), в който срок не влизат гореописаните изключения.”