

## ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 131 от 13.02.2015 г. на Кмета на Община Стрелча, за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Упражняване на строителен надзор на обект: "Обособяване на спортно-възстановителен център в град Стрелча, чрез реконструкция на крило на сградата на градска минерална баня в град Стрелча", осъществяван с финансовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", мярка 321, съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3210601 от 26.05.2014 г.**

Днес 20.02.2015 г., в 13:30 часа, в Кметска зала на Община Стрелча се проведе заседание на комисия в състав:

### ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петър Горчев – Външен експерт вписан в агенцията по обществените поръчки с № ВЕ-529

### ЧЛЕНОВЕ:

1. Иван Божков – гл. инженер на Община Стрелча
2. Донка Фингарова - Койчева – гл. експерт „ЕРР”
3. Стоянка Трифонова - Счетоводител
4. Петър Карабойчев – Външен експерт «Строителен инженер ПГС»

Комисията подробно се запозна с техническото предложение и попълни Оценителен лист № 3 и Оценителен лист № 4 за участника:

Участник № 1 – „СТРОЙНОРМ” ООД

## ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2

	„СТРОЙНОРМ” ООД	(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
	ВИД ПРОВЕРКА:	ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3
1.	Общ срок за съставяне на Технически паспорт на обекта на участника е 1 /един/ календарни дни.	ДА	ДА
2.	Общ срок за съставяне на Окончателен доклад за обекта на участника е 1 /един/ календарни дни.	ДА	ДА
3.	Подход за изпълнение на поръчката	ДА	ДА