

ДО
ОБЩИНА СТРЕЛЧА
гр. Стрелча

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

„ЕКО – ХИДРО – 90” ООД – гр.Пазарджик
(наименование на участника)

Наименование на поръчката:	„Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” – ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча, област Пазарджик“ - Обособена позиция № 5 / ЛОТ № 5 - ул."Освобождение"-т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1
Идентификационен номер на поръчката:	20180716-00935-0029

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация и Работния проект на Възложителя, проекта на договор, нашето техническо предложение и нормативните изисквания в тази област:

1. Цена за изпълнение на поръчката: 163 530,83 лв. (Сто шестдесет и три хиляди триста петстотин и тридесет лева и осемдесет и три стотинки – словом) без включен ДДС или 196 237,00 лв. (Сто деветдесет и шест хиляди двеста тридесет и седем лева – словом) с включен ДДС.

2. Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на Количествено-стойностната сметка, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР са:

- Часова ставка: ...3,50.... лева/час;
- Допълнителни разходи върху труд: ...90.... %;
- Допълнителни разходи върху механизация: ...30.... %;
- Доставно-складови разходи: ...5.... %;
- Печалба: ...5.... %.

3. Единичните цени са съгласно приложена Количествено-стойностна сметка и са формирани в съответствие с анализите на всички офертни единични цени, приложени към настоящото предложение.

Гарантираме, че предложените единичните цени в Количествено-стойностната сметка са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията по обявата, включват



всички разходи за съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Това предложение заедно с писменото известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **120 (сто и двадесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявата.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка – Образец № 6.1

Забележки:

1. Стойностите в КСС се посочват до втория знак след десетичната запетая.
2. В случай, че бъдат открити несъответствия: между посочените единични цени и калкулираната обща стойност; между сумата посочена с цифри и тази с думи или извършените изчисления са грешни, участниците ще бъдат отстранявани.
3. При офертиране на цена над прогнозната участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата: 17.08.2018 г.

Представяващ:
/инж. Георги Делчев – Управител/
/име, фамилия, длъжност, подпис, печат/



ОБЕКТ: „Актуализиране на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” - ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча

ПОДОБЕКТ: ЛОТ 5 - ул."Освобождение"-т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

N	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
ул."Освобождение"-т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1					
ЗЕМНИ РАБОТИ - УЛИЦА СЪС СТАР АСФАЛТ/БЕТОН, БОРДЮРИ И НЯКЪДЕ С ТРОТ. НАСТИЛКИ					
1	ЦЯЛОСТНО ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА УЛИЧНО ПЛАТНО С ДЕБЕЛИНА до 0,04см с ДЪЛЖИНА 184м. До ул. "Б. Ханджиев"	м2	951.0	3.20	3043.20
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ФРЕЗОВАНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ	м3	38.0	4.10	155.80
3	ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 6 СМ С ФУГОРЕЗАЧКА с ШИРИНА 1,0м за ИЗКОП ВОДОПРОВОД	м	448.0	1.98	887.04
4	РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 СМ С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК с ШИРИНА 1,0м за ИЗКОП ВОДОПРОВОД	м3	22.4	6.82	152.77
5	ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ	м3	22.4	4.10	91.84
6	ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. БЕТОНОВА ПЪТНА НАСТИЛКА ДО 10 СМ С ФУГОРЕЗАЧКА	м	558.0	4.95	2762.10
7	РАЗБИВАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 СМ С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК с ШИРИНА 1,0м за ИЗКОП ВОДОПРОВОД	м3	27.9	15.02	419.06
8	ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ	м3	27.9	4.10	114.39
9	50% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	423.7	3.91	1656.67
10	35% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	296.6	50.72	15043.55
11	15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	127.1	43.16	5485.64
12	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	127.1	6.74	856.65
13	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ	м3	423.7	4.10	1737.17
14	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ	м3	264.8	36.67	9710.22
15	РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ - Н=0,5м	м3	264.8	5.53	1464.34
16	ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 СМ	м3	423.7	3.58	1516.85
17	РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ 30СМ	м3	423.7	2.87	1216.02
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м	м3	158.9	36.88	5860.23
19	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА ДЕБ-10СМ;БЕТОН КЛАС С25/30,МРЕЖА Ф6.5-10Х10СМ	м2	279.0	23.74	6623.46
20	АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ 6 СМ. БУНДЕР/ В ТРАСЕТО с ШИР. 1,0м на ИЗКОПА на ВОДОПР. - 24 КГ/М2/1СМ	тона	32.3	146.26	4724.20

21	ПОЛАГАНЕ ТРОТОАРНИ БОРДЮРИ - ИЗКОП С ШИР. 0,5м, ДЪЛБ. 0,5м, ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ ЗЕМНОВЛАЖЕН БЕТОН ЗА ОСНОВА И ТРОТ. БОРДЮРИ	м	260.0	21.15	5499.00
22	ПОДГОТОВКА, ПРОДУХВАНЕ и БИТУМЕН РАЗЛИВ за ВРЪЗКА по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА /върху стар асфалт и бетон/	м2	2450.0	2.86	7007.00
23	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 4 СМ. по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА - 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА)	тона	235.2	161.56	37998.91
	ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ по. ул. „Освобождение”-от т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.т.448-т.7-1				114026.10
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, 110мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ	м	124.0	17.94	2224.56
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, 140мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ	м	319.0	24.44	7796.36
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, Ф90мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ)	м	5.0	11.61	58.05
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, Ф110мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ) 15+15+20+20	м	70.0	17.94	1255.80
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, Ф140мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ) 15+10	м	25.0	24.44	611.00
6	ТРОЙНИК PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/140/140	бр.	2.0	150.88	301.76
7	ТРОЙНИК PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/110/140	бр.	3.0	165.55	496.65
8	ТРОЙНИК PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/110/110	бр.	1.0	95.39	95.39
10	РЕДУКТОР PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 160/140	бр.	1.0	109.75	109.75
11	РЕДУКТОР PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/110	бр.	2.0	93.78	187.56
12	РЕДУКТОР PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90	бр.	2.0	65.12	130.24
13	ДЪГА PEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 140/45°	бр.	2.0	106.35	212.70
14	ДЪГА PEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 90/45°	бр.	2.0	57.73	115.46
15	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф160ММ	бр.	1.0	122.17	122.17
16	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф140ММ	бр.	1.0	71.06	71.06
17	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф110ММ	бр.	10.0	59.97	599.70
18	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф90ММ	бр.	2.0	39.49	78.98
19	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 150	бр.	1.0	81.38	81.38
20	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 125	бр.	1.0	79.21	79.21
21	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 100	бр.	10.0	72.10	721.00
22	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	2.0	14.28	28.56
23	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф100	бр.	2.0	94.26	188.52
24	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 150	бр.	1.0	227.90	227.90
25	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 80	бр.	2.0	65.62	131.24
26	СК Ф 150	бр.	1.0	585.78	585.78
27	СК Ф 125	бр.	1.0	303.93	303.93
28	СК Ф 100	бр.	5.0	290.81	1454.05
29	СК Ф80	бр.	1.0	202.16	202.16
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАДЗЕМНИ ПХ Ф80мм,вкл.Земни работи-по отделна сметка - Прилож. 2, в Улица с бетонова/асфалтова настилка, с тротоари	бр.	3.0	914.68	2744.04
31	Д-КА И МОНТАЖ СВО Ф32, ВКЛ. ВС Ф110/Ф32, вкл.ЗЕМНИ РАБОТИ-по отделна сметка - средно 7м, ф32/10АТМ., в улица с Асфалт, бордюри и БЕЗ трот. плочки	бр.	17.0	992.59	16874.03
32	БЕТОНЕН ОПОРЕН БЛОК	бр.	16.0	84.24	1347.84
33	ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД (443м+100м+119м)	100м	6.62	157.52	1042.78
34	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ПЕРФОРИРАНА ЛЕНТА		662.0	0.78	516.36
35	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА НАД ВОДОПРОВОД		662.0	1.09	721.58



	МОНТАЖНИ РАБОТИ			41717.55
	ОБЩО СМР -ул."Освобождение"-т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386- о.т.385.т.448-т.7-1			155743.65
	Непредвидени разходи за СМР - 5%			7787.18
	Всичко без ДДС:			163530.83
	20 % ДДС			32706.17
	Общо с ДДС:			196237.00

Дата: 17.08. 2018 г.

Представяващ:
(инж. Георги Делчев)



ЛОТ 5 - ул."Освобождение"-т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

Анализни цени

Анализ *000000073

ЦЯЛОСТНО ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА УЛИЧНО ПЛАТНО С
ДЕБЕЛИНА до 0,04см
за 1 м3

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРУД				
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.039	3.500	1.000 0.140 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.016	3.500	1.000 0.060 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.012	3.500	1.000 0.040 лв.
				0.240 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
ПЪТНА ФРЕЗА	МСМ	0.003	560.000	1.000 1.790 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.001	200.000	1.000 0.200 лв.
				1.990 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд		90.00 %	0.220	
м-ли		5.00 %	0.000	
м-ция		30.00 %	0.600	
доп.р-ди (вс.)				0.820 лв.
печалба		5.00 %		0.150 лв.
ВСИЧКО:				3.200 лв.

Анализ *000000074

ИЗВОЗВАНЕ НА ФРЕЗОВАНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ
за 1 м3

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МЕХАНИЗАЦИЯ				
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.015	200.000	1.000 3.000 лв.
				3.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд		90.00 %	0.000	
м-ли		5.00 %	0.000	
м-ция		30.00 %	0.900	
доп.р-ди (вс.)				0.900 лв.
печалба		5.00 %		0.200 лв.
ВСИЧКО:				4.100 лв.

Анализ *000000075

ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФ. Н-КА ДО 6 СМ С ФУГОРЕЗАЧКА с ШИР. 1,0м за
ИЗКОП ВОД-Д
за 1 м

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРУД				
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.500	1.000 0.350 лв.
				0.350 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
ФУГОРЕЗАЧКА	МСМ	0.013	75.000	1.000 0.940 лв.
				0.940 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				

Управител : (инж. Георги Делчев) 1



ЛОТ 5 - ул. "Освобождение" - т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

труд				
м-ли	90.00 %	0.320		
м-ция	5.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)	30.00 %	0.280		
печалба				0.600 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			0.090 лв.
				1.980 лв.

Анализ *000000076

РАЗБИВАНЕ АСФ. Н-КА С ДЕБ. ДО 10 СМ С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК с ШИР.1,0м
за ИЗКОПВ
за 1 м3

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
	ч.ч.	0.080	3.500	1.000	0.280 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					0.280 лв.
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	МСМ	0.003	210.000	1.000	0.590 лв.
БАГЕР С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	МСМ	0.010	400.000	1.000	4.000 лв.
					4.590 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд					
м-ли	90.00 %	0.250			
м-ция	5.00 %	0.000			
доп.р-ди (вс.)	30.00 %	1.380			
печалба					1.630 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %				0.320 лв.
					6.820 лв.

Анализ *000000003

ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					3.000 лв.


труд					
м-ли	90.00 %	0.000			
м-ция	5.00 %	0.000			
доп.р-ди (вс.)	30.00 %	0.900			
печалба					0.900 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %				0.200 лв.
					4.100 лв.

Анализ *000000143

ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. БЕТОНОВА ПЪТНА НАСТИЛКА ДО 10 СМ С ФУГОРЕЗАЧКА
за 1 м

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.250	3.500	1.000	0.880 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					0.880 лв.

Управител : (инж. Георги Делчев) 2



ЛОТ 5 - ул."Освобождение"-т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

ФУГОРЕЗАЧКА	МСМ	0.031	75.000	1.000	2.340 лв.
					2.340 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	0.790		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.700		
доп.р-ди (вс.)					1.490 лв.
печалба		5.00 %			0.240 лв.
ВСИЧКО:					4.950 лв.

Анализ *000000144
 РАЗБИВАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 СМ С БАГЕР С
 ХИДРАВЛ.ЧУК с ШИРИНА 1,0м
 за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.080	3.500	1.000	0.280 лв.
					0.280 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИ ЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	МСМ	0.003	210.000	1.000	0.590 лв.
БАГЕР С ХИДРАВЛИ ЧЕН ЧУК	МСМ	0.025	400.000	1.000	10.000 лв.
					10.590 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	0.250		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	3.180		
доп.р-ди (вс.)					3.430 лв.
печалба		5.00 %			0.720 лв.
ВСИЧКО:					15.020 лв.

Анализ *000000145
 ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ
 за 1 м3


МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
					3.000 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	0.000		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.900		
доп.р-ди (вс.)					0.900 лв.
печалба		5.00 %			0.200 лв.
ВСИЧКО:					4.100 лв.

Анализ *000000146
 50% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ
 за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
-------------	--	------	------	-------	-------

Управител : (инж. Георги Делчев) 3



ЛОТ 5 - ул. "Освобождение" - т. 1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИ ЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.002	210.000	1.000	0.340	лв.
БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.009	280.000	1.000	2.520	лв.
					2.860	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

Труд						
м-ли	90.00 %	0.000				
м-ция	5.00 %	0.000				
доп.р-ди (вс.)	30.00 %	0.860				
печалба						0.860 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %					0.190 лв.
						3.910 лв.

Анализ *000000147

35% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИ

за 1 м3

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ФУГИН III ст.	ч.ч.	0.239	3.500	1.000	0.840 лв.
МИНЬОР II ст.	ч.ч.	1.376	3.500	1.000	4.820 лв.
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	2.993	3.500	1.000	10.480 лв.
					16.140 лв.

МАТЕРИАЛИ

ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.003	250.000	1.000	0.750	лв.
ГЛАВИ АРМИРАНИ СМЕНЯЕМИ СТОМАНЕНИ С ПОБЕДИТ	бр.	0.039	12.000	1.000	0.460	лв.
ПОБЕДИТ (ВИДИЯ)	кг	0.003	2.200	1.000	0.010	лв.
ФИТИЛ	м	1.838	0.450	1.000	0.830	лв.
СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.110	2.000	1.000	0.220	лв.
КАПСУЛИ	бр.	1.665	1.600	1.000	2.660	лв.
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	250.000	1.000	0.750	лв.
ВЗРИВ	кг	0.400	6.000	1.000	2.400	лв.
МРЕЖА ПОЦИНКОВАНА	кг	0.250	0.560	1.000	0.140	лв.
МАРКУЧ АРМИРАН Ф 50	м	0.007	5.000	1.000	0.030	лв.
					8.250	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ.	МСМ	0.075	55.000	1.000	4.120	лв.
ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24'	МСМ	0.150	15.000	1.000	2.250	лв.
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИ ЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.003	210.000	1.000	0.530	лв.
					6.900	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

Труд						
м-ли	90.00 %	14.530				
м-ция	5.00 %	0.410				
доп.р-ди (вс.)	30.00 %	2.070				
печалба						17.010 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %					2.420 лв.
						50.720 лв.

Анализ *000000006

15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ

за 1 м3

ТРУД

Управител : (инж. Георги Делчев) 4



ЛОТ 5 - ул. "Освобождение" - т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	4.090	3.500	1.000	14.310 лв.
ИЗКОПЧИЯ III ст.	ч.ч.	2.090	3.500	1.000	7.320 лв.
					21.630 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

ТРУД					
м-ли		90.00 %	19.470		
м-ция		5.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)		30.00 %	0.000		
печалба					19.470 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			2.060 лв.
					43.160 лв.

Анализ *000000007

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧК
за 1 м3

ТРУД					
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	р.н. 0.966	цена 3.500	коэф. 1.000	ст-ст 3.380 лв.
					3.380 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

ТРУД					
м-ли		90.00 %	3.040		
м-ция		5.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)		30.00 %	0.000		
печалба					3.040 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			0.320 лв.
					6.740 лв.

Анализ *000000008

ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОСАМОСВАЛ	мсм	р.н. 0.015	цена 200.000	коэф. 1.000	ст-ст 3.000 лв.
					3.000 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

ТРУД					
м-ли		90.00 %	0.000		
м-ция		5.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)		30.00 %	0.900		
печалба					0.900 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			0.200 лв.
					4.100 лв.

Анализ *000000009

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ
за 1 м3

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 2.150	цена 3.500	коэф. 1.000	ст-ст 7.530 лв.
					7.530 лв.
МАТЕРИАЛИ					

Управител : (инж. Георги Делчев) 5



ЛОТ 5 - ул. "Освобождение" - т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

ПЯСЪК	м3	1.050	12.800	1.000	13.440 лв.
					13.440 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.025	200.000	1.000	5.000 лв.
					5.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	6.780		
м-ли		5.00 %	0.670		
м-ция		30.00 %	1.500		
доп.р-ди (в.с.)					8.950 лв.
печалба		5.00 %			1.750 лв.
ВСИЧКО:					36.670 лв.

Анализ *000000010
РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И
ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м
за 1 м3

ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.129	цена 3.500	коэф. 1.000	ст-ст 0.450 лв.
					0.450 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ ТРАМБОВКА - ВИБРОПЛОЧА "ВОМАГ" BPR 50/520	МСМ	0.043	80.000	1.000	3.400 лв.
					3.400 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	0.400		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	1.020		
доп.р-ди (в.с.)					1.420 лв.
печалба		5.00 %			0.260 лв.
ВСИЧКО:					5.530 лв.

Анализ *000000011
ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 CM
за 1 м3

ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.237	цена 3.500	коэф. 1.000	ст-ст 0.830 лв.
					0.830 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.007	210.000	1.000	1.410 лв.
					1.410 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	0.750		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.420		
доп.р-ди (в.с.)					1.170 лв.
печалба		5.00 %			0.170 лв.
ВСИЧКО:					3.580 лв.

Управител : (инж. Георги Делчев) 6



ЛОТ 5 - ул. "Освобождение" - т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

Анализ *000000012

РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАС1
30СМ

за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.070	3.500	1.000	0.240 лв.
ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.070	3.500	1.000	0.240 лв.
				0.480 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ТРАМБОВКА - ВИБРОПЛОЧА "ВОМАГ" BPR 50/520	мсм	0.018	80.000	1.000	1.400 лв.
				1.400 лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд	90.00 %	0.430			
м-ли	5.00 %	0.000			
м-ция	30.00 %	0.420			
доп.р-ди (в.с.)				0.850 лв.	
печалба	5.00 %			0.140 лв.	
ВСИЧКО:				2.870 лв.	

Анализ *000000013

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м

за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.190	3.500	1.000	0.660 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.473	3.500	1.000	1.660 лв.
				2.320 лв.	
МАТЕРИАЛИ					
КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.060	14.400	1.000	15.260 лв.
ВОДА	м3	0.200	1.400	1.000	0.280 лв.
ЧАКЪЛ	м3	0.190	14.400	1.000	2.740 лв.
				18.280 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.002	500.000	1.000	1.000 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.027	180.000	1.000	4.860 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	мсм	0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
				8.860 лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд	90.00 %	2.090			
м-ли	5.00 %	0.910			
м-ция	30.00 %	2.660			
доп.р-ди (в.с.)				5.660 лв.	
печалба	5.00 %			1.760 лв.	
ВСИЧКО:				36.880 лв.	

Анализ *000000148

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТ. НАСТИЛКА ДЕБ-10СМ;БЕТОН КЛАС
С25/30,МРЕЖА Ф6.5-10Х10СМ

за 1 м2

Управител : (Инж. Георги Делчев) 7



ЛОТ 5 - ул. "Освобождение" - т. 1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1


ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.041	3.500	1.000	0.140 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.589	3.500	1.000	2.060 лв.
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.160	3.500	1.000	0.560 лв.
					2.760 лв.
МАТЕРИАЛИ					
БЕТОН клас В20	м3	0.115	68.000	1.000	7.820 лв.
МРЕЖА Ф6,5 / 10X10 CM	м2	1.120	4.240	1.000	4.750 лв.
					12.570 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ 8,1.30КВ	МСМ	0.016	5.000	1.000	0.080 лв.
ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	МСМ	0.016	8.000	1.000	0.130 лв.
АВТОБЕТОНОВОЗ	МСМ	0.010	300.000	1.000	3.000 лв.
					3.210 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
Труд		90.00 %	2.480		
м-ли		5.00 %	0.630		
м-ция		30.00 %	0.960		
доп.р-ди (вс.)					4.070 лв.
печалба					1.130 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			23.740 лв.

Анализ *000000077

АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ 6 CM. /БИНДЕР/, в ТРАСЕТО с ШИР. 1,0м на за 1 тона

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.501	3.500	1.000	1.750 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.275	3.500	1.000	0.960 лв.
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.085	3.500	1.000	0.300 лв.
					3.010 лв.
МАТЕРИАЛИ					
БИТУМ	кг	7.000	0.850	1.000	5.950 лв.
ВОДА	м3	0.010	1.400	1.000	0.010 лв.
АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000.000	0.088	1.000	88.000 лв.
					93.960 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
АСФАЛТОРАЗТИЛАЧНА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИГД-150Б	МСМ	0.010	600.000	1.000	5.700 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.013	180.000	1.000	2.320 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	МСМ	0.013	220.000	1.000	2.840 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.080	200.000	1.000	16.000 лв.
					26.860 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
Труд		90.00 %	2.710		
м-ли		5.00 %	4.700		
м-ция		30.00 %	8.060		
доп.р-ди (вс.)					15.470 лв.
печалба					6.960 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			146.260 лв.

Управител : (инж. Георги Делчев) 8



ЛОТ 5 - ул. "Освобождение" - т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

Анализ *000000149

ПОЛАГАНЕ ТРОТОАРНИ БОРДЮРИ - ИЗКОП С ШИР. 0,5м, ДЪЛБ. 0,5м, ДОСТ. ↓
ПОЛАГАНЕ ЗЕ

за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.176	3.500	1.000	0.610 лв.
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.210	3.500	1.000	0.730 лв.
					1.340 лв.
МАТЕРИАЛИ					
БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1.000	12.600	1.000	12.600 лв.
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.005	135.000	1.000	0.610 лв.
ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	260.000	1.000	0.340 лв.
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	250.000	1.000	0.380 лв.
БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3		350.000	1.000	0.180 лв.
ПИРОНИ	кг	0.036	2.450	1.000	0.090 лв.
БЕТОН В 15	м3	0.034	76.100	1.000	2.550 лв.
					16.750 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	1.210		
м-ли		5.00 %	0.840		
м-ция		30.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)					2.050 лв.
печалба		5.00 %			1.010 лв.
ВСИЧКО:					21.150 лв.

Анализ *000000078

ПОДГОТОВКА, ПРОДУХВАНЕ и БИТУМЕН РАЗЛИВ за ВРЪЗКА по ЦЯЛАТА ШИФ
на УЛИЦАТА

за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.082	3.500	1.000	0.290 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.057	3.500	1.000	0.200 лв.
					0.490 лв.
МАТЕРИАЛИ					
БИТУМЕНА ЕМУЛСИЯ	кг	0.250	1.250	1.000	0.310 лв.
					0.310 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ГУДРОНАТОР	мсм	0.004	280.000	1.000	1.120 лв.
					1.120 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	0.440		
м-ли		5.00 %	0.020		
м-ция		30.00 %	0.340		
доп.р-ди (вс.)					0.800 лв.
печалба		5.00 %			0.140 лв.
ВСИЧКО:					2.860 лв.

Анализ *000000014

АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 6 СМ. - 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА)

Управител : (инж. Георги Делчев) 9



ЛОТ 5 - ул. "Освобождение" - т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

за 1 тона

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.580	3.500	1.000	2.030 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.434	3.500	1.000	1.520 лв.
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.084	3.500	1.000	0.290 лв.

МАТЕРИАЛИ

ВОДА	М3	0.010	1.400	1.000	0.010 лв.
БИТУМ	КГ	7.000	0.850	1.000	5.950 лв.
АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	КГ	1 000.000	0.100	1.000	100.000 лв.
					105.960 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	МСМ	0.013	220.000	1.000	2.840 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.013	180.000	1.000	2.320 лв.
АСФАЛТОРАЗТИЛАЧНА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИГД-150Б	МСМ	0.010	600.000	1.000	6.000 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.080	200.000	1.000	16.000 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	3.460		
м-ли		5.00 %	5.300		
м-ция		30.00 %	8.150		
доп.р-ди (вс.)					16.910 лв.
печалба		5.00 %			7.690 лв.
ВСИЧКО:					161.560 лв.

Анализ *000000015

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ РЕНД, Рn10, 110мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ за 1 м

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.470	3.500	1.000	1.640 лв.
Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.398	3.500	1.000	1.390 лв.
Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.072	3.500	1.000	0.250 лв.
Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.157	3.500	1.000	0.550 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.003	2.000	1.000	0.010 лв.
Конци	КГ	0.002	12.000	1.000	0.020 лв.
ТРЪБИ ОТ РЕНД, Рn10, 110ММ	М	1.010	7.670	1.000	7.750 лв.
					7.780 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.009	80.000	1.000	0.720 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.009	60.000	1.000	0.540 лв.
					1.260 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	3.450		
м-ли		5.00 %	0.390		
м-ция		30.00 %	0.380		
доп.р-ди (вс.)					4.220 лв.
печалба		5.00 %			0.850 лв.

Управител : (инж. Георги Делчев) 10



ЛОТ 5 - ул."Освобождение"-т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

ВСИЧКО:

17.940 лв.

Анализ *000000109

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, 140мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ
за 1 м

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.495	3.500	1.000	1.730 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	0.400	3.500	1.000	1.400 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	0.096	3.500	1.000	0.340 лв.
Работник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.165	3.500	1.000	0.580 лв.

4.050 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.004	2.000	1.000	0.010 лв.
Конци	кг	0.003	12.000	1.000	0.040 лв.
ТРЪБИ ОТ PENN ,PN10, 140MM	м	1.010	12.580	1.000	12.710 лв.

12.760 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.012	80.000	1.000	0.960 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.012	60.000	1.000	0.720 лв.

1.680 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	3.650			
м-ли	5.00 %	0.640			
м-ция	30.00 %	0.500			
доп.р-ди (в.с.)					4.790 лв.
печалба	5.00 %				1.160 лв.
ВСИЧКО:					24.440 лв.

Анализ *000000017

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, Ф90мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В
ПРЕСЕЧКИ)
за 1 м

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.285	3.500	1.000	1.000 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	0.237	3.500	1.000	0.830 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	0.048	3.500	1.000	0.170 лв.
Работник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.095	3.500	1.000	0.330 лв.

2.330 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.003	2.000	1.000	0.010 лв.
Конци	кг	0.002	12.000	1.000	0.020 лв.
ТРЪБИ ОТ PENN ,PN10, Ф90MM	м	1.010	5.200	1.000	5.250 лв.

5.280 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ


Апарат за челно заваряване	МСМ	0.006	80.000	1.000	0.480 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.006	60.000	1.000	0.360 лв.

0.840 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	2.100			
------	---------	-------	--	--	--

Управител : (Инж. Георги Делчев) 11



ЛОТ 5 - ул. "Освобождение" - т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

м-ли	5.00 %	0.260	
м-ция	30.00 %	0.250	
доп.р-ди (вс.)			
печалба			2.610 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %		0.550 лв.
			11.610 лв.

Анализ *000000016

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENDING, Pn10, Ф110мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ)

за 1 м

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.470	3.500	1.000 1.640 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	0.398	3.500	1.000 1.390 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	0.072	3.500	1.000 0.250 лв.
Работник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.157	3.500	1.000 0.550 лв.
				3.830 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт				
Конци	л.	0.003	2.000	1.000 0.010 лв.
ТРЪБИ ОТ PENDING, Pn10, 110MM	кг	0.002	12.000	1.000 0.020 лв.
	м	1.010	7.670	1.000 7.750 лв.
				7.780 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.009	80.000	1.000 0.720 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.009	60.000	1.000 0.540 лв.
				1.260 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	3.450	
м-ли		5.00 %	0.390	
м-ция		30.00 %	0.380	
доп.р-ди (вс.)				
печалба				4.220 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %		0.850 лв.
				17.940 лв.

Анализ *000000111

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENDING, Pn10, Ф140мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ)

за 1 м

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.495	3.500	1.000 1.730 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	0.400	3.500	1.000 1.400 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	0.096	3.500	1.000 0.340 лв.
Работник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.165	3.500	1.000 0.580 лв.
				4.050 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт				
Конци	л.	0.004	2.000	1.000 0.010 лв.
ТРЪБИ ОТ PENDING, Pn10, 140MM	кг	0.003	12.000	1.000 0.040 лв.
	м	1.010	12.580	1.000 12.710 лв.
				12.760 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Управител: _____ (инж. Георги Делчев) 12



ЛОТ 5 - ул. "Освобождение" - т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

Апарат за челно заваряване
Ел.агрегат

МСМ	0.012	80.000	1.000	0.960 лв.
МСМ	0.012	60.000	1.000	0.720 лв.
				1.680 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	3.650		
м-ли	5.00 %	0.640		
м-ция	30.00 %	0.500		
доп.р-ди (вс.)				4.790 лв.
печалба	5.00 %			1.160 лв.
ВСИЧКО:				24.440 лв.

Анализ *000000150
ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/140/140
за 1 бр.

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	2.250	3.500	1.000	7.880 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	2.108	3.500	1.000	7.380 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	2.736	3.500	1.000	9.580 лв.
					24.840 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.021	2.000	1.000	0.040 лв.
Конци	кг	0.015	12.000	1.000	0.180 лв.
ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/140/140	бр.	1.000	32.410	1.000	32.410 лв.
					32.630 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.342	80.000	1.000	27.360 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.342	60.000	1.000	20.520 лв.
					47.880 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	22.360		
м-ли	5.00 %	1.630		
м-ция	30.00 %	14.360		
доп.р-ди (вс.)				38.350 лв.
печалба	5.00 %			7.180 лв.
ВСИЧКО:				150.880 лв.

Анализ *000000129
ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/110/140
за 1 бр.


ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	2.250	3.500	1.000	7.880 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	2.108	3.500	1.000	7.380 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	2.480	3.500	1.000	8.680 лв.
					23.940 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.021	2.000	1.000	0.040 лв.
Конци	кг	0.015	12.000	1.000	0.180 лв.
ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/110/140	бр.	1.000	52.880	1.000	52.880 лв.

Управител : (инж. Георги Делчев) 13



ЛОТ 5 - ул. "Освобождение" - т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

МЕХАНИЗАЦИЯ

53.100 лв.

Апарат за челно заваряване
Ел.агрегат

МСМ	0.310	80.000	1.000	24.800	лв.
МСМ	0.310	60.000	1.000	18.600	лв.
				43.400	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

90.00 % 21.550

м-ли

5.00 % 2.660

м-ция

30.00 % 13.020

доп.р-ди (в.с.)

печалба

5.00 %

37.230 лв.

7.880 лв.

ВСИЧКО:

165.550 лв.

Анализ *000000018

ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/110/110
за 1 бр.

ТРУД

Монтажник 1ст. 1ст.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ч.ч.	1.618	3.500	1.000	5.660	лв.

Монтажник 2ст. 1ст.

ч.ч.	1.516	3.500	1.000	5.310	лв.
------	-------	-------	-------	-------	-----

Заварчик 3ст. 1ст.

ч.ч.	1.968	3.500	1.000	6.890	лв.
------	-------	-------	-------	-------	-----

17.860 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт

л.	0.017	2.000	1.000	0.030	лв.
----	-------	-------	-------	-------	-----

Конци

кг	0.011	12.000	1.000	0.130	лв.
----	-------	--------	-------	-------	-----

ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/110/110

бр.	1.000	11.410	1.000	11.410	лв.
-----	-------	--------	-------	--------	-----

11.570 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване

Ел.агрегат

МСМ	0.246	80.000	1.000	19.680	лв.
-----	-------	--------	-------	--------	-----

МСМ	0.246	60.000	1.000	14.760	лв.
-----	-------	--------	-------	--------	-----

34.440 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

90.00 % 16.070

м-ли

5.00 % 0.580

м-ция

30.00 % 10.330

доп.р-ди (в.с.)

печалба

5.00 %

26.980 лв.

4.540 лв.

ВСИЧКО:

95.390 лв.

Анализ *000000130

РЕДУКТОР РЕНД , ЗАВАРЯЕМ 160/140
за 1 бр.

ТРУД

Монтажник 1ст. 1ст.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ч.ч.	2.502	3.500	1.000	8.760	лв.

Монтажник 2ст. 1ст.

ч.ч.	2.340	3.500	1.000	8.190	лв.
------	-------	-------	-------	-------	-----

Заварчик 3ст. 1ст.

ч.ч.	1.920	3.500	1.000	6.720	лв.
------	-------	-------	-------	-------	-----

23.670 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт

	0.023	2.000	1.000	0.050	лв.
--	-------	-------	-------	-------	-----

Управител : (Инж. Георги Делчев) 14



ЛОТ 5 - ул. "Освобождение"-т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

Конци	кг	0.018	12.000	1.000	0.220	лв.
РЕДУКТОР РЕНД , ЗАВАРЯЕМ 160/140	бр.	1.000	14.840	1.000	14.840	лв.
					15.110	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.240	80.000	1.000	19.200	лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.240	60.000	1.000	14.400	лв.
					33.600	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	21.300				
м-ли	5.00 %	0.760				
м-ция	30.00 %	10.080				
доп.р-ди (вс.)					32.140	лв.
печалба	5.00 %				5.230	лв.
ВСИЧКО:					109.750	лв.

Анализ *000000151

РЕДУКТОР РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/110
за 1 бр.

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	2.250	3.500	1.000	7.880	лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	2.108	3.500	1.000	7.380	лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	1.568	3.500	1.000	5.490	лв.
					20.750	лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.021	2.000	1.000	0.040	лв.
Конци	кг	0.015	12.000	1.000	0.180	лв.
РЕДУКТОР РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/110	бр.	1.000	13.320	1.000	13.320	лв.
					13.540	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.196	80.000	1.000	15.680	лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.196	60.000	1.000	11.760	лв.
					27.440	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	18.670				
м-ли	5.00 %	0.680				
м-ция	30.00 %	8.230				
доп.р-ди (вс.)					27.580	лв.
печалба	5.00 %				4.470	лв.
ВСИЧКО:					93.780	лв.

Анализ *000000021

РЕДУКТОР РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90
за 1 бр.

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	1.618	3.500	1.000	5.660	лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	1.516	3.500	1.000	5.310	лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	1.192	3.500	1.000	4.170	лв.
					15.140	лв.

Управител : (инж. Георги Делчев) 15



ЛОТ 5 - ул."Освобождение"-т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1

МАТЕРИАЛИ

Спирт

Конци

РЕДУКТОР PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90

л.	0.017	2.000	1.000	0.030 лв.
кг	0.011	12.000	1.000	0.130 лв.
бр.	1.000	5.680	1.000	5.680 лв.
				5.840 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване

Ел.агрегат

МСМ	0.149	80.000	1.000	11.920 лв.
МСМ	0.149	60.000	1.000	8.940 лв.
				20.860 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

м-ли

м-ция

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

90.00 %	13.630			
5.00 %	0.290			
30.00 %	6.260			
				20.180 лв.
5.00 %				3.100 лв.
				65.120 лв.

Анализ *000000152

ДЪГА PEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 140/45o

за 1 бр.

ТРУД

Монтажник 1ст. 1ст.

Монтажник 2ст. 1ст.

Заварчик 3ст. 1ст.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ч.ч.	2.250	3.500	1.000	7.880 лв.
ч.ч.	2.108	3.500	1.000	7.380 лв.
ч.ч.	1.824	3.500	1.000	6.380 лв.
				21.640 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт

Конци

ДЪГА PEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 140/45o

л.	0.021	2.000	1.000	0.040 лв.
кг	0.015	12.000	1.000	0.180 лв.
бр.	1.000	17.560	1.000	17.560 лв.
				17.780 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване

Ел.агрегат

МСМ	0.228	80.000	1.000	18.240 лв.
МСМ	0.228	60.000	1.000	13.680 лв.
				31.920 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

м-ли

м-ция

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

90.00 %	19.480			
5.00 %	0.890			
30.00 %	9.580			
				29.950 лв.
5.00 %				5.060 лв.
				106.350 лв.

Анализ *000000020

ДЪГА PEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 90/45o

за 1 бр.

ТРУД

Монтажник 1ст. 1ст.

Монтажник 2ст. 1ст.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ч.ч.	1.342	3.500	1.000	4.700 лв.
ч.ч.	1.252	3.500	1.000	4.380 лв.

Управител: (инж. Георги Делчев) 16

