



# О Б Щ И Н А С Т Р Е Л Ч А

## ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ

4530 СТРЕЛЧА  
пл. "Дружба" № 1  
тел: (03532) 20-20  
факс: (03532) 20-11  
e-mail:strelchal1@mail.bg

### ПРОТОКОЛ № 2

#### за отваряне, оценка, разглеждане и класиране на офертите

подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**"Основен ремонт Общинска пътна мрежа в т.ч.: PAZ115 Панагюрище – Стрелча – Мина Радка – Свобода – Росен /III-8003/ Дюлево – ЖП спирка Дюлево"**

В изпълнение на Заповед № 739 от 24.08.2015 г. на кмета на Община Стрелча, комисия в състав:

#### ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Николов Божков – гл. инженер

#### ЧЛЕНОВЕ:

1. Петър Горчев – правоспособен юрист
2. Донка Фингарова - Койчева – гл. експерт „ЕРР“
3. Петър Карабойчев – външен експерт ст. инженер ПГС
4. Стоян Владов Николов - външен експерт ст. инженер Пътно строителство

Назначена със Заповед № 739 от 24.08.2015 г. на кмета на Община Стрелча със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "Основен ремонт Общинска пътна мрежа в т.ч.: PAZ115 Панагюрище – Стрелча – Мина Радка – Свобода – Росен /III-8003/ Дюлево – ЖП спирка Дюлево" се събра на 25.08.2015 г. от 14.00 часа в Общинска администрация гр. Стрелча, пл. "Дружба" № 1 кметска зала и започна работа в пълен състав.

Комисията започна разглеждането на документите на участника, поставени в Плик № 2 и установи следното. След като провери съответствието на документите в плик № 1 с поставените от Възложителя в Обявлението и Документацията условия за финансово и икономическо състояние, както и с изискваните технически възможности на участника, Комисията констатира, че участникът „Еко-хидро-90“ ООД, ЕИК 112580619 отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е представил надлежно всички необходими документи и доказателства за техническите и икономическите възможности за изпълнение на поръчката, както и гаранция за участие в процедурата, поради което комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение/Плик № 2/ на допуснатия участник.

Комисията се запозна с техническото предложение на участника „Еко-хидро-90“ ООД гр. Пазарджик, ЕИК 112580619.

1. Участникът предлага Срок за изпълнение на поръчката 4(четири) календарни дни
2. Участникът предлага Гаранционен срокове за изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на пътища и улици – 24(двадесет и четири) месеца, а за изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на пътни съоръжения – 48(четиридесет и осем) месеца от приемане на изпълнението на конкретни възложените строителни дейности, които са съобразени с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.



Кратко описание на офертата на участника:

Участникът е дал описание на предвижданата от него организация и изпълнение на строителните работи, както следва: Техническото предложение на участника „Еко-хидро-90“ ООД съдържа всички изискващи се части. Строителният процес започва с подготовка на определената площадка и ситуиране на техниката, необходима за изпълнение на поръчката и предвидената за битовите условия на работниците такава. В „Организация, Подход и Методология за изпълнение на обществената поръчка“ е представена технологична последователност на изпълнение на видовете строително – монтажни работи, а именно:

1. Почистване на строителната площадка
2. Въвеждане на режими на временна организация на движението при изпълнение на дейностите по поръчката
3. Организация на СМР при изпълнение на Земни работи
4. Организация на СМР при изпълнение на Изпълнение на подосновни и основни пластове
5. Организация на СМР при Направа на битумни разливи за връзка
6. Организация на СМР при Полагане на асфалтови пластове
7. Организация на СМР при Направа на бетонови работи
8. Организация на СМР при Направа на кофражи и монтаж на армировки

Участникът предвижда следните видове ремонтни работи:

1. Машинно фрезозане на асфалтобетонна настилка с дебелина до 5 см, включително натоварване и превоз на строителните отпадъци
2. Машинно изкърпване на настилка с плътен асфалтобетон с дебелина до 5 см, включително фрезозане, подготовка на участъка и битумен разлив
3. Ръчно изкърпване на асфалтова настилка с плътен асфалтобетон с дебелина от 4 до 6 см, вкл. изрязване на фигурите, полагане асфалтобетон, уплътняване и обработка на фугите
4. Направа пътна основа от несортиран трошен камък фракция 0-63мм, включително и уплътняване
5. Изкоп за подготовка на основата преди полагане на основни пластове – ръчен
6. Натоварване и превоз на строителни отпадъци на депо до 3 км

Участникът е дал подробно описание на качествените характеристики на предложените основни материали. За предлаганите материали са представени сертификати за качество, декларации за произход и декларации за съответствие. Предлаганите материали, отговарят на нормативните изисквания и предписанията на инвестиционния проект.

За изпълнение на обществената поръчка е предвидено използването съответни машини за извършването на отделните операции в строителния процес. Изброени са нормативните уредби, които трябва да се спазват, както и мерките за изпълнение на българското законодателство. Представена е организационна схема на участниците в строителния процес. Направено е описание на въведената интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасността при работа на „Еко-хидро-90“ ООД с приложен подробен списък на хармонизираните стандарти, които ще използват при изпълнение на поръчката.

Програмата на участника за анализ на риска включва:

I. Значимост, цели, етапи и методика на изследването на рисковете /обхващащи двете групи /при съставяне на Програмата за оценяване на риска.

II. Дефиниране, Анализ и Оценка на Рисковете и мерките за отстраняване и намаляване на рисковете отнасящи се за ПЪРВА ГРУПА: строителни процеси, технологии, организация на изпълнението, качеството на изпълнение и материали и рискове, които могат да възникнат в хода на изпълнението на договора.